

Art. 3 Días de viaje	453.729	Coficiente	c= 649,14
Días de trabajo en el terreno	Por día		
Primeros 10 días	615.055		
Siguientes 20 días	453.729		
Días de exceso s/ 30	290.387		
Días de Trabajo en Gabinete	453.729		

Art. 30 Adicional para Art. 19,22,26,27

de	hasta	%	Acumulado
0	64.913.541	1,20	778.962
64.913.541	649.151.543	0,80	5.452.867
649.151.543	3.245.763.763	0,69	23.369.491
3.245.763.763		0,40	

Art. 35 Medición de obras de Arquitectura

de	hasta	Clase A	Clase B	Clase C	Clase D
0	64.913.541	1,00 649.135	0,25 162.284	0,75 486.852	1,75 1.135.987
64.913.541	324.575.771	0,80 2.726.433	0,20 681.608	0,60 2.044.825	1,50 5.030.920
324.575.771	649.151.543	0,65 4.836.176	0,15 1.168.472	0,50 3.667.704	1,15 8.763.542
649.151.543	3.245.763.763	0,50 17.819.237	0,10 3.765.084	0,40 14.054.153	1,00 34.729.664
3.245.763.763	6.491.529.542	0,40 30.802.300	0,08 6.199.409	0,30 23.791.450	0,75 59.072.907
6.491.529.542	en adelante	0,30	0,05	0,20	0,50

Art. 36 Medición de obras de Ingeniería

	Clase A	Clase B	Clase C
Categoría	% Mínimo	% Mínimo	% Mínimo
Primera	1,75 623.122	1,25 518.260	0,75 421.464
Segunda	2,25 842.928	1,75 713.867	1,25 623.122
Tercera	2,75 1.038.536	2,25 907.459	1,75 842.928

Art. 50 Proyecto y Dirección de obras de Arquitectura

Desde	Hasta	% 1ª Cat.	% 2ª Cat.
0	649.135.410	9 58.422.187	15 97.370.312
649.135.410	6.491.354.100	7 467.377.495	10 681.592.181
Sobre el excedente		5	5

Art. 50 Proyecto y Dirección de Obras de Ingeniería

Desde	Hasta	1ª Categoría	2ª Categoría	3ª Categoría
0	324.567.705	% Acumulado	% Acumulado	% Acumulado
324.567.705	1.622.838.525	8 25.965.416	10 32.456.771	12 38.948.125
1.622.838.525	3.245.677.050	7 116.844.374	8 136.318.436	10 168.775.207
3.245.677.050	6.491.354.100	6 214.214.685	7 249.917.133	9 314.830.674
Sobre el excedente		5 376.498.538	6 444.657.756	8 574.484.838
		4	5	7

Art. 77 Tasaciones

		Urbanas y Suburbanas		Rurales		Obras de Ingeniería		Inst. Eléctricas	
		Estimativa	Ordinaria	Estimativa	Ordinaria	Estimativa	Ordinaria	Estimativa	Ordinaria
Mínimo		564.641	2.260.580	564.641	2.823.205	701.768	3.389.862	768.315	6.703.094
Desde	Hasta								
0	32.456.771	0,40	2,00	0,50	2,25	0,60	3,00	0,70	6,00
32.456.771	64.913.541	0,30	1,75	0,40	2,00	0,50	2,75	0,60	5,00
64.913.541	324.567.705	0,25	1,50	0,30	1,75	0,40	2,50	0,50	4,25
324.567.705	649.135.410	0,20	1,25	0,25	1,50	0,30	2,25	0,40	3,50
649.135.410	3.245.677.050	0,15	1,00	0,20	1,25	0,25	2,00	0,30	2,75
3.245.677.050	6.491.354.100	0,10	0,75	0,15	1,00	0,20	1,75	0,25	2,25
6.491.354.100	en adelante	0,05	0,50	0,10	0,75	0,15	1,25	0,25	1,50

Art. 89 Estúdios Técnicos, Económicos, Financieros, Técnico Legales, etc.

Desde	Hasta	%	Acumulado
0	32.456.771	2,00	649.135
32.456.771	64.913.541	1,75	1.217.129
64.913.541	324.567.705	1,50	5.111.941
324.567.705	649.135.410	1,25	9.169.038
649.135.410	3.245.677.050	1,00	35.134.454
3.245.677.050	6.491.354.100	0,75	59.477.032
Sobre el excedente		0,50	

Art. 92 Informes Periciales o Peritajes Dispuestos en Juicio

Desde	Hasta	%	Acumulado
0	32.456.771	6	1.947.406
32.456.771	64.913.541	5	3.570.245
64.913.541	324.567.705	4	13.956.411
324.567.705	649.135.410	3	23.693.442
Sobre el excedente		2	
Mínimo			1842380

Art. 96 Representante Técnico de Empresa Contratista de Obra Pública

Desde	Hasta	%	Acumulado
0	1.947.406.230	3	58.422.187
1.947.406.230	6.490.704.763	2	149.288.158
En adelante		1	

Art. 96 Representante Técnico de Empresa Contartista de Obras Privadas

Desde	Hasta	%	Acumulado
0	1.947.406.230	2,4	46.737.750
1.947.406.230	6.490.704.763	1,6	119.430.526
En adelante		0,8	

Valores actualizados de costo de construcción (NETOS DE IMPUESTOS)

TIPO	Descripción	A	B	C
G1	Viv. Unifamiliares hasta 60m2	1.149.753	1.149.753	1.730.568
G2	Viv. Unifamiliares de más de 60m2	1.296.733	1.732.937	2.304.267
G3	Viv. Colectiva de 3 plantas (no inc estr)	1.296.733	1.732.937	2.304.267
G4	Edificios Comerciales hasta 3 pantas s/ ascensor			2.304.267
G5	Edificios Comerciales de más de 3 pantas c/ asc. c/ estr.			2.162.024
G6	Tinglados y Cobertizos s/cerram. en locales compl.			212.343
G7	Galponesc/cerramiento cubierta de zinc o similar			573.690
G8	Galponesc/cerramiento cub.HªAº y locales hasta 20 m2			865.279
G9	Idem anterior con más de 20 m2 en locales compl.			1.149.766
G10	Edificios Industriales con locales hasta 100 m2			1.728.197
G11	Idem anterior con más de 100 m2 en locales compl.			2.019.797
G12	Hospedajes, Hosterias, Hoteles, Moteles y similares			2.162.029
G13	Restaurantes, Bares, Confterías y similares			2.304.273
G14	Cines, Teatros y similares			2.752.329
G15	Estaciones de Servicio, Terminales de Omnibus, etc.			2.019.797
G16	Templos, Panteones, Mausoleos y similares			2.162.029
G17	Edificios para clubes y similares			1.588.340
G18	Edificos escolares			2.162.029
	Hormigón Armado \$/m3			1.438.980
Consultas Porfesionales				
	En estudio 138.000	En obra 175.000	Fuera de la localidad 339.000	